                                                                             
ДОГОВОР ПОДРЯДА 
на выполнение проектных работ

Липецкая область, Грязинский район                                            «___»__________20__г.

	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и
______________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с _____________ №_________ от «__» __________ 20__г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы (далее - Работы) по объекту: Электрические сети до энергопринимающих устройств ООО «Цифровые технологии» (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ.
	В Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, входит:
· разработка проектной документации, состоящей из графических и текстовых материалов на стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация», подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами;
· [bookmark: _Hlk507428103]участие в согласовании проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями, а также обеспечение получения положительного заключения на проектную документацию, положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственных указанным органам государственных учреждений. Доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте органами и организациями;
1.2. Состав, объем и методы выполнения Работ, форма материалов и результатов, а также технические, экономические, экологические и другие требования к Работам устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
После утверждения Заказчиком Задания на проектирование состав, объем и методы выполнения Работ, форма материалов и результатов, а также технические, экономические, экологические и другие требования к проектной документации устанавливаются Заданием на проектирование. Задание на проектирование становится неотъемлемой частью Договора с даты его утверждения Заказчиком.
1.3. Одновременно с передачей результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику все права на использование результатов выполненных Работ любым способом и в любой форме, включая все интеллектуальные права (в том числе исключительные права) на результаты выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором Работ. Заказчик вправе использовать результаты выполненных Работ по собственному усмотрению без ограничения по количеству применений, сроку и территории использования и без согласования с Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению Договора.

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. определить ответственного представителя для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком;
2.1.2. передать Подрядчику исходные данные согласно Перечню передаваемой документации и исходных данных (Приложение №4 к Договору);
2.1.3.	оказывать содействие Подрядчику при исполнении Договора;
2.1.4. осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2.1.5. участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения;  
2.1.6.	принимать результаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2.1.7.	информировать Подрядчика обо всех фактах, способных повлиять на исполнение Договора;
2.1.8.	привлекать Подрядчика к участию в судебных разбирательствах по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками в выполненных Подрядчиком Работах;
2.1.9.	исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.2.	Заказчик вправе:
2.2.1. давать Подрядчику обязательные для исполнения письменные указания в ходе выполнения Работ, в т.ч. о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ;
2.2.2. требовать от Подрядчика своевременного, качественного и профессионального выполнения Работ в соответствии с условиями Договора;
2.2.3. давать Подрядчику письменные указания в предусмотренном Договором порядке;
2.2.4.	проводить текущий контроль соблюдения сроков выполнения Работ, хода и качества выполняемых Подрядчиком Работ;
2.2.5.	согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций или отказывать в таком привлечении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2.2.6.	отказаться полностью или в части от исполнения обязательств по Договору согласно Статье 10 Договора;
2.2.7. требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков;
2.2.8. требовать исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
2.3.	Подрядчик обязан:
2.3.1.	своевременно, качественно и профессионально выполнять Работы в
соответствии с условиями Договора;
2.3.2.	определить ответственного представителя для обеспечения
взаимодействия с Заказчиком;
2.3.3. выполнять письменные указания Заказчика, в т.ч. о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ;
2.3.4. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также обо всех возможных для него неблагоприятных последствиях выполнения Работ;
2.3.5. соблюдать требования, установленные Техническим заданием и другими исходными данными для выполнения Работ, согласовывать с Заказчиком возможность внесения изменений в Работы;
2.3.6. за собственный счет устранять недостатки в Работах, а также возмещать Заказчику причиненные убытки;
2.3.7.	разработать проектную документацию с учетом ранее разработанных
проектов, передаваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с Перечнем
передаваемой документации и исходных данных;
2.3.8.	передать Заказчику результаты выполненных работ, согласованные с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иных уполномоченных органов и организаций; 
2.3.9. не передавать результаты выполненных Работ, а также их частей и/или элементов третьим лицам;
2.3.10. нести ответственность в случае предъявления к Заказчику исков третьих лиц, связанных с ненадлежащим выполнением Работ;
2.3.11.	нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ по Договору, в том числе выполненных привлеченными субподрядными организациями;
2.3.12. выполнять все требования, предъявляемые к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и стандартов саморегулируемых организаций в области проектирования, в соответствии с полученными свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ (далее - Свидетельство);
2.3.13. своевременно уведомлять Заказчика о любых изменениях в Свидетельстве, юридических и банковских реквизитах, а также о приостановлении или прекращении действия Свидетельства;
2.3.14.	исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.


2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. [bookmark: _Hlk13040931]привлекать субподрядные организации в установленном Договором порядке;
2.4.2. запрашивать у Заказчика информацию в установленном Договором порядке;
2.4.3.	требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.	Подрядчик приступает к выполнению Работ со дня подписания
Договора Сторонами.
Срок выполнения Работ составляет __________ (____________)[footnoteRef:1] календарных дней со дня подписания Договора Сторонами. [1:  Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.] 

3.2.	Подрядчик может досрочно сдать результаты выполненных Работ только с письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Общий порядок взаимодействия Сторон.
4.1.1. Взаимодействие Сторон в ходе выполнения работ осуществляется через ответственных представителей Подрядчика и Заказчика. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора назначить ответственных представителей и направить друг другу уведомление, содержащее сведения об ответственном представителе (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, факс, адрес электронной почты, иные средства связи, копия доверенности при наличии).
4.1.2. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Сторонами по электронной почте или по факсу с обязательным последующим направлением почтовым отправлением либо передачей представителю Стороны под роспись (нарочным).
Датой получения запроса является дата его вручения представителю Стороны или отметка о доставке почтового отправления.
Ответ на запрос (уведомление, требование, претензию) должен быть направлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. 
4.1.3.	В ходе выполнения работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, они передаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов. 
4.1.4. Передача Заказчику результатов Работ производится ответственному представителю Заказчика по накладной с приложением документов и материалов, предусмотренных условиями Договора.
4.1.5. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах, с соблюдением условий Статьи 7 договора.
4.1.6.	По запросу Подрядчика Заказчик оказывает содействие при выезде представителей Подрядчика на территорию, предназначенную для строительства проектируемого Объекта (площадку), обеспечивая допуск представителей и оборудования Подрядчика на указанную площадку. Соответствующий запрос должен быть передан Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выезда на площадку.
4.1.7.	Заказчик вправе в любое время проводить текущий контроль соответствия сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком Работ условиям Договора.
При получении запроса Заказчика об объемах выполненных Работ Подрядчик направляет ответ (с указанием объема и стоимости Работ, выполненных к запрашиваемой дате) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика к материалам, информации и промежуточным результатам выполняемых Работ, доступ в здания и помещения Подрядчика либо привлекаемых им субподрядных организаций на весь период действия Договора, а также предоставить по запросу Заказчика сведения о представителях Подрядчика, осуществляющих выполнение Работ.
По результатам текущего контроля представитель Заказчика вправе дать письменные указания представителям Подрядчика об устранении выявленных им при текущем контроле несоответствий сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком Работ условиям Договора, установить сроки устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
4.1.8.	При необходимости привлечения Подрядчиком субподрядных
организаций для выполнения части его обязательств по Договору Подрядчик
направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению
Договора субподрядных организаций. Направление запроса и его рассмотрение
не приостанавливает сроки исполнения обязательств Подрядчика, установленные Договором.
Заказчик вправе по своему выбору согласиться на привлечение субподрядной организации либо отклонить запрос Подрядчика. О своем согласии или отказе на привлечение субподрядной организации Заказчик письменно в течение 3 (трех) рабочих дней информирует Подрядчика. Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемой субподрядной организации, что соответственно переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений.
4.2. Выполнение и приемка Работ.
[bookmark: _Hlk513124208]4.2.1.	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора передает Подрядчику документацию согласно Перечню передаваемой документации и исходных данных (Приложение №4 к Договору).   
4.2.2.	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает при содействии Заказчика согласование проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, и иными уполномоченными органами и организациями.
4.2.3.	Если указанные в п. 4.2.2. Договора органы или организации, проводившие согласование проектной документации, представили свои замечания Подрядчик за свой счет (без увеличения цены Работ по Договору) осуществляет доработку документации в сроки, установленные органом или организацией, представившей замечания. 
4.2.4.	По завершении работ, устранению всех замечаний, выданных Заказчиком, а также при отсутствии у Заказчика замечаний, завершении согласований уполномоченными органами и организациями, проводившими согласование, Подрядчик передает Заказчику по накладной:
	- комплект документации, оформленный в соответствии с условиями Договора на бумажном (сброшюрованный в 6 (шести) экземплярах) и электронном носителях (в 2 (двух) экземплярах) (в форматах PDF и AutoCAD), сметную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в формате Гранд СМЕТА; 
-	иные документы, подтверждающие согласование документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;
а также Акт сдачи - приемки работ (по форме Приложения № 3 к Договору) в 2-х экземплярах и счет-фактуру.
	4.2.7. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов осуществляет приемку работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ. 
	В случае если результаты Работ не удовлетворяют условиям Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об устранении недостатков (дефектов) работ, с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.
	4.2.8. Подрядчик за свой счет своими силами проводит устранение недостатков работ в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не установлен Заказчиком.

СТАТЬЯ 5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.	 Цена Договора составляет	(	)[footnoteRef:2] руб., в том числе НДС [2:  Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.] 

20% -	руб.[footnoteRef:3] в соответствии с Расчетом стоимости Работ (Приложение №2 к Договору) и включает компенсацию всех издержек Подрядчика по выполнению Работ по Договору и причитающееся ему вознаграждение. [3:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 

В случае если в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации указана стоимость проектных работ ниже цены Договора, то результат выполненных Подрядчиком и предъявленных Заказчику Работ оплачивается Заказчиком по цене, равной стоимости проектных работ, указанной в положительном заключении государственной экспертизы.
В случае если в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации указана стоимость проектных работ выше цены Договора, то результат выполненных Подрядчиком и предъявленных Заказчику Работ оплачивается Заказчиком по цене, установленной Договором.
5.2.	Оплате по Договору подлежат Работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в соответствии со статьей 4 Договора. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Платежи за фактически выполненные Работы производятся Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выполнения Работ и представления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 
Счета за выполненные по Договору Работы (по форме Приложения №4 к Договору) выставляются с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных Работ за вычетом 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве гарантийных обязательств согласно п. 5.4. Договора.
5.3.1. Стоимость выполненных Подрядчиком Работ может быть уменьшена на сумму, уплаченную Заказчиком третьему лицу за выполнение Работ в соответствии со Статьей 8 договора.
5.4.	В качестве гарантийных обязательств Подрядчика Заказчиком из счетов за выполненные Работы удерживается сумма в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных Работ. Удержанная сумма выплачивается Подрядчику по истечении 70 (семидесяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и передачи Подрядчиком полного комплекта документации (результата работ) на основании оригинала счета Подрядчика. 
5.5.	Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011г. №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 
5.6.	Если Договор будет прекращен по вине Подрядчика до окончания выполнения всех Работ по Договору, Подрядчик возмещает убытки Заказчику. 
5.7.	Если Договор будет прекращен по требованию Заказчика при отсутствии виновных действий Подрядчика до окончания выполнения всех Работ по Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ до момента прекращения Договора.
5.8. По инициативе Заказчика может производиться сверка взаиморасчетов по Договору.

СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует:
а) выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, в установленном порядке, и в сроки, определенные Договором;
б) своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ;
в) выполнение Работ по Договору без нарушения прав третьих лиц.
Заказчик освобождается от ответственности по претензиям, вытекающим из нарушений, допущенных Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, а также при последующем использовании проектной документации обладателей авторских прав и прав обладателей товарных знаков, торговых марок и т.п. В указанных случаях ответственность в полном объеме предъявляемых требований несет Подрядчик.
6.2. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере___ (___)[footnoteRef:4] руб., НДС не облагается, что составляет 10 % (десять) от цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора. [4:  Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 10 (десяти)% от цены Договора.] 

В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика указанные денежные средства ___________[footnoteRef:5]. Обеспечение действует до даты окончания выполнения Подрядчиком Работ плюс три месяца. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней восстановить сумму на расчетном счете Заказчика.  [5:  Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках. ] 

При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков Работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента окончания срока действия обеспечения.

СТАТЬЯ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.	Стороны обязуются:
7.1.1.	соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, как на бумажных, так и на электронных носителях или в форме, ставшей известной им в ходе выполнения Работ по Договору;
7.1.2.	не открывать и не разглашать в общем или в части какую-либо информацию любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
7.2. Требования пункта 7.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
7.3. Документация и исходные данные, как на бумажных, так и на электронных носителях, полученные Подрядчиком от Заказчика должны быть возвращены последнему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по договору.
8.2.	Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных работах, в том числе и за те, которые обнаружены при проведении строительных и иных работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик самостоятельно или по запросу Заказчика обязан безвозмездно их устранить в порядке, предусмотренном Статьей 4 договора, а также возместить убытки Заказчику.
При возникновении претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ по договору, Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
8.3.	Заказчик вправе с одновременным письменным уведомлением Подрядчика поручить выполнение работ другой организации за счет Подрядчика, если Подрядчик:
а) нарушает установленный Договором срок выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней (начальный либо конечный срок, либо работ в целом);
б) не исполняет указание Заказчика о доработке результатов Работ;
в) нарушает установленные Заказчиком сроки устранения недостатков работ (начальный, конечный срок);
г) своевременно не устраняет замечания уполномоченных органов и организаций по доработке результатов Работ;
д) утратил право выполнения Работ в связи с приостановкой или прекращением действия Свидетельства, а также внесением в Свидетельство изменений, не позволяющих продолжать выполнение Работ.
Если стоимость Работ, выполненных по поручению Заказчика третьим лицом, превышает стоимость Работ, установленную в Расчете сметной стоимости, то Подрядчик возмещает Заказчику разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета.
8.4.	При нарушении Заказчиком сроков оплаты Работ он выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 15% от цены Договора.
8.5.	При нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику:
а) за просрочку сдачи Работ Заказчику - неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки;
б) за просрочку устранения дефектов выполнения работ, выявленных Заказчиком, - неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства до устранения дефектов;
в) при получении отрицательного заключения государственной экспертизы на проектную документацию - штраф в размере 15% от цены Договора;
г) за неисполнение Подрядчиком письменных указаний Заказчика, предусмотренных п.2.3.3 Договора, - штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
д) за отступление от требований, установленных Техническим заданием, Заданием на проектирование и/или другими исходными данными, - штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
е) за привлечение Подрядчиком субподрядных организаций без предварительного письменного согласования Заказчика, - штраф в размере 1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
ж) за несвоевременное представление или не представление счета-фактуры - штраф в размере 10 000 руб.
8.6.	Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
Штрафные санкции применяются к Сторонам с момента получения Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору, соответствующей письменной претензии.
8.7.	Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
8.8. Заказчик вправе удержать начисленные Подрядчику штрафные санкции из сумм, причитающихся Подрядчику платежей. 

СТАТЬЯ 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти.
9.2.	Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

СТАТЬЯ 10. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.	Расторжение Договора допускается:
а) по соглашению Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения;
б) по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора;
в) по основаниям, предусмотренным Договором;
г) по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения своих обязательств по Договору, изменить Договор в одностороннем порядке с последующим возмещением Подрядчиком убытков в случае:
а) признания в установленном порядке Подрядчика несостоятельным (банкротом);
б) прекращения (приостановления) Свидетельства, а также внесением в Свидетельство изменений, не позволяющих продолжать выполнение Работ, требований других документов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
в) Подрядчик не приступает к выполнению работ в сроки, предусмотренные Договором;
г) Подрядчик приостановил без уважительных причин либо письменного указания Заказчика письменного извещения выполнение работ;
д) Подрядчик выполняет свои обязательства по Договору настолько медленно, что окончание работ в установленные договором сроки становится явно невозможным;
е) Подрядчик не исполняет указание Заказчика, либо уполномоченных органов (организаций) доработать результаты Работ.
ж) Подрядчик не исполняет указание Заказчика о приостановлении Работ;
з) Подрядчик в ходе выполнения Работ неоднократно (2 и более раза) нарушает условия Договора.
Договор считается измененным или расторгнутым со дня получения уведомления о расторжении или изменении Договора в одностороннем порядке.
10.3.	Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
а) признания в установленном порядке Заказчика несостоятельным (банкротом);
б) неоднократной задержки Заказчиком расчетов за выполненные и принятые Заказчиком Работы более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
в) остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней.
10.4.	Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Разногласия по Договору решаются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней.
11.2. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон.
11.4.	Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
11.5.	К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· приложение № 1 - Техническое задание.
· приложение № 2 - Расчет стоимости Работ;
· приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки работ;
· приложение № 4 - Форма счета;
· приложение № 5 - Перечень передаваемой документации и исходных данных.
11.6. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	

	ИНН 4826052440 
	ИНН 

	КПП 480201001
	КПП 

	399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2
	 

	р/с  

	р/с 

	к/с 
	к/с 

	БИК 
	БИК 

	Телефон: 
	Телефон:

	Факс: 
	Факс:



	Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 
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Приложение №1
к договору № __________ от «____» ________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ по объекту 
«Электрические сети до энергопринимающих устройств
ООО «Цифровые Технологии» 

	№
п.п.
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования

	1. Федеральный закон РФ от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ».
2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 782 «О создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа».
3. Соглашение от 18.01.2006 № 6677-ГГ «О создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа». 
4. Распоряжение администрации Липецкой области от 25.10.2006 № 838 «Об утверждении проекта планировки ОЭЗ ППТ «Казинка» на территории Грязинского района Липецкой области». 
5. Распоряжение Главы администрации Грязинского района от 22.05.2006 № 89 «О проектировании особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района Липецкой области». 
6. Распоряжение Главы администрации Грязинского района от 15.06.2006 № 153 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района».
7. Постановление администрации Липецкой области от 08.02.2006 № 13 «О переводе земельных участков территории особой экономической зоны из одной категории в другую».
8. Соглашение о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту от 14.05.2019 г. между АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» и ООО «Цифровые Технологии».

	1.2
	Заказчик 

	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»).
Юридический адрес: РФ, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.
Почтовый адрес: 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

	1.3
	Источник финансирования 
	Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на технологическое присоединение.

	[bookmark: _GoBack]1.4
	Подрядчик
	Организация должна иметь право на осуществление данного вида деятельности.

	1.5
	Сведения об участке строительства 
	Участок расположен на территории II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе, Липецкой области, от пос. Матырский до г. Грязи по правую сторону автодороги «Липецк – Грязи». На северо-востоке граничит с автодорогой «Липецк – Грязи», на юго-западе – с железной дорогой «Липецк – Грязи». Участок не тронут хозяйственным освоением.

	1.6
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.7
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет:
1. Схема инженерных сетей II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк».
2. Материалы проекта на электрические сети II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк».
     3. Результаты инженерных изысканий.
4.Технические условия №43/4/1 от 14.05.2019 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» энергопринимающих устройств ООО «Цифровые Технологии».

	1.8
	Состав проекта 
	
	Проект разработать в две стадии: «Проектная документация» и «Рабочая документация». 
Проектную документацию разработать в объёме, достаточном для согласования в СО ЕЭС, а также проведения экспертизы.
Рабочую документацию выполнить в объёме, достаточном для реализации в процессе выполнения строительно-монтажных работ технических и технологических решений, принятых в «Проектной документации», и ввода объекта в эксплуатацию.
Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) и действующими нормативными техническими требованиями. Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком.
Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в соответствии со следующими нормативными документами:
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
- приказом Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»,
а также другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями.
Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком ПСД.

	1.9
	Сроки проектирования
	С учетом согласования проекта сроки проектирования составляют 60 календарных дней, в том числе:
- проектная документация – с 1 по 45 календарный день;
- рабочая документация – с 1 по 60 календарный день.

	1.10
	Перечень и основные показатели объекта

	Основные технико-экономические показатели уточнить и обосновать проектом.
Две кабельные линии КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Казинка до РП-10 кВ ООО «Цифровые Технологии» ориентировочной протяженностью по трассе 0,350 км каждая. 

	1.11
	Сроки строительства 
	Начало строительства – 2019 г.
Сроки строительства принять в соответствии с проектом организации строительства.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Пояснительная записка
	Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.2
	Проект полосы отвода
	Выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечений с существующими инженерными коммуникациями.
Разработать проект организации дорожного движения на период строительства. Раздел согласовать с соответствующими организациями.

	2.3
	Технологические и конструктивные решения линейного объекта 
	1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования, п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» энергопринимающих устройств ООО «Цифровые Технологии» № 43/4/1.
2. Характеристика объектов присоединения:
2.1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 40 000 кВт.
2.2. Категория надежности: III – 40 000 кВт (в том числе II - 20 000 кВт).
2.3. Уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение – 10 кВ.
2.4. Количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов: 
16 трансформаторов по 2500 кВА каждый.
2.5. Характер нагрузки – промышленный.
3. Осуществить проектирование и строительство 2-х КЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,350 км каждая) от ПС 220 кВ Казинка до РП-10 кВ ООО «Цифровые Технологии».   
При проектировании применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
4. Выполнить расчет токов короткого замыкания для выбора марки и сечения кабеля.
5. Точками присоединения к объекту АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» являются: 
1-я точка – линейная ячейка 10 кВ № 310 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Казинка с максимальной мощностью на I этапе – 5 МВт, на II этапе – 10 МВт; на III этапе – 15 МВт; на IV этапе – 20 МВт;
2-я точка – линейная ячейка 10 кВ № 409 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Казинка с максимальной мощностью на I этапе – 5 МВт, на II этапе – 10 МВт; на III этапе – 15 МВт; на IV этапе – 20 МВт;
6. Способ прокладки двух КЛ-10 кВ:
- существующая кабельная эстакада от ПС 220 кВ Казинка, ориентировочной протяженностью 0,330 км;
- от эстакады до РП-10 кВ «Цифровые Технологии» в земле, ориентировочной протяженностью 0,020 км.
Для крепления кабельных линий на эстакаде применить полиамидные кабельные крепления. Полиамидные кабельные крепления должны иметь аттестацию (проверку качества в НТЦ ФСК ЕЭС).
7. Трассу, место опуска, протяженность, марку и сечение основных жил и экрана кабеля с учетом времени протекания токов короткого замыкания, определить проектом.
8. Прокладку кабеля в земле от эстакады до РП-10 кВ «Цифровые технологии» выполнить в футлярах из труб ПНД.  
9. Трассу КЛ-10 кВ согласовать с АО «ОЭЗ ППТ Липецк» и ООО «Цифровые Технологии».
10. Произвести расчет токов короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах в конце проектируемой КЛ.
11. Произвести выбор уставок устройств РЗА, установленных в ячейках 10 кВ № 310, 409 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Казинка.
12. Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающую безопасную для жизни и здоровья людей, занятых эксплуатацией опасного производственного объекта.

	2.4
	Обосновывающие материалы
	В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в действующей редакции) и Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции) для обоснования проектных и инженерно-технических решений представить расчёты показателей по всем разделам проекта.

	2.5

	Проект 
организации строительства 

	Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 № 70) и МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательностью строительства (по форме п. 4.6 МДС 12-46.2008). 
Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, транспортных средствах, энергоресурсах.
Разработать стройгенплан с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест складирования, установки и путей перемещения кранов.
Проект согласовать с соответствующими службами для получения разрешения на строительство.

	2.6
	Перечень мероприятий 
по охране
окружающей среды 
	Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и технических регламентов, в том числе п. 40 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции).
Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции).

	2.7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	Раздел разработать в соответствии с требованиями п. 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции), Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм.), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других национальных стандартов и нормативных актов РФ».
Разработать систему обеспечения пожарной безопасности объекта. 
Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

	2.8
	Смета на
строительство 

	Сметную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования.
Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен:
  - базисном, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
  - текущем, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.
Сметную документацию выполнить в ФЕР-2017 с переводом в текущие цены индексами для Липецкой области.
В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.
Сметную документацию представить на бумажном носителе и в электронном виде.

	2.9
	Согласование 
проектной 
документации 
	Выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Техническим заданием, в т.ч. с:
- АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»;
- ООО «Цифровые Технологии».
Подрядчик выполняет согласование рабочей документации в объеме, необходимом для ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Затраты на согласование проектной документации включены в начальную стоимость на проектирование.

	2.10
	Экспертиза проектной документации
	Подрядчик обеспечивает прохождение проектной документации и инженерных изысканий в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и отвечает за получение положительного заключения экспертизы.
Подрядчик обеспечивает проведение проверки достоверности определения сметной стоимости с получением положительного заключения.
Затраты на прохождение проектной документацией, инженерными изысканиями экспертизы и на проверку достоверности определения сметной стоимости включены в начальную стоимость на проектирование и учитываются в цене коммерческого предложения.
Экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости проводятся одновременно.

	2.11
	Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Заказчику 
	6 экземпляров на бумажном носителе.
2 экземпляра в электронном виде в форматах PDF и AutoCAD.
    Сметная документация на бумажном носителе и в электронном виде в формате Гранд-Смета, Excel.

	


Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	


Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 















Приложение № 2
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.


Расчет стоимости Работ[footnoteRef:6] [6:  Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.] 


	№ п/п
	Наименование разделов
	Стоимость работ
(руб.)
	Стоимость работ 
(руб.) с НДС 

	1
	2
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	
	Итого
	
	

	
	В том числе НДС 20%
	
	



	
	[bookmark: _Hlk508091073]Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 




Приложение №3
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.


ФОРМА Акта сдачи-приемки работ

Наименование Подрядчика                                                Наименование Заказчика
________________________                                                _______________________
Юридический адрес: ________________                           Юридический адрес: ________________
Тел.: (___) _______, факс: ___________                             Тел.: (___) _______, факс: ___________
ИНН/КПП _____________ / ___________                         ИНН/КПП _____________ / ___________
Р/с ________________________________                          Р/с ________________________________
банк ______________________________                           банк ______________________________
К/с ________________________________                          К/с ________________________________
БИК ____________________                                               БИК ____________________


АКТ № ___ от «___» _______ 20__г.
сдачи-приемки работ 
по договору №________ от «___» _______ 20__г.

                Наименование работ  __________________________________________________ .
                Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _________________, действующий на основании ___________________, с одной стороны и представитель Подрядчика - _________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что выполненная работа удовлетворяет условиям договора.
                Стоимость выполненных работ составляет: ______________ (Сумма прописью) руб., в том числе НДС 20% - ______________ (Сумма прописью) руб.[footnoteRef:7]. [7:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 




Работу сдал:                                                                                  Работу принял:
Подрядчик                                                                                    Заказчик

_______________________                                                          _________________________
М.П.                                                                                                М.П.

	

СОГЛАСОВАНО:

	Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 








Приложение №4
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.

Форма счета
	
Банк получателя
	БИК
	

	
	Сч. №
	

	ИНН
	КПП
	Сч. №
	

	
Получатель
	
	



Счет на оплату №______ от ______________.


	Поставщик 
	ИНН _____, КПП _______, Наименование организации получателя _________, адрес организации ___________, телефон организации ____________, факс организации ___________

	Получатель
	
ИНН _____, КПП _______, Наименование организации получателя _________, адрес организации ___________, телефон организации ____________, факс организации ___________




	
	Наименование
	Сумма

	1
	За выполненные работы согласно договору №______ от ____________,
	

	2
	Удержание (10%) в качестве обеспечения исполнения обязательств согласно пункту ________ договора
	

	
	
	Итого:
Кроме того НДС:
Всего к оплате:


Всего  наименований пунктов _____,
На сумму _______________ руб.

Сумма прописью
_______________________________________

Руководитель организации                                              Главный бухгалтер

__________________ /_____________/                    ______________________ /____________/

________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
	Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 



20
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23
Приложение №5
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.


Перечень передаваемой документации и исходных данных


1. Схема инженерных сетей II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк».
2. Материалы проекта на электрические сети II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк».
3.Технические условия №43/4/1 от 14.05.2019 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» энергопринимающих устройств ООО «Цифровые Технологии».



	Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 




22
21
